



No. EXPEDIENTE
OMSA-DAF-CM-2021-0038^v

Fecha de emisión: 20/10/2021

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00244^v

Descripción: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS MODULOS DE LA INSTITUCION^v

Modalidad de compras: Compras Menores^v

Datos del Proveedor

Razón social: Electro Frio, SRL^v

RNC: 130117098^v

Nombre comercial: Electro Frio, SRL^v

Domicilio comercial: Mauricio Baéz Esq. Juan A. Ibarra, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-682-6200^v

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%^v


Forma de pago: Transferencia^v


Plazo de pago con recepción conforme: 60 días^v


Monto total: 1,073,800.00^v

Moneda: DOP^v

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José Alt González Sánchez
Nombre y Apellido


Firma
Daniel Gómez Reyes
Nombre y Apellido





Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 4010170 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU INVERTER EFICIENCIA 21 | 10.00 | UD | 42,500.00 | 425,000.00 | | 76,500.00 | 0.00 | 501,500.00 ✓ |
| 1 | 4010170 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU INVERTER EFICIENCIA 21 | 10.00 | UD | 48,500.00 | 485,000.00 | | 87,300.00 | 0.00 | 572,300.00 ✓ |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Subtotal RDS | 910,000.00 ✓ |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 163,800.00 ✓ |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 1,073,800.00 ✓ |

Observaciones: AMPARADO EN EL ARTÍCULO 100 del Reglamento de Aplicación 543-12: “Cuando habiéndose realizado un procedimiento de selección, la menor oferta económica obtenida supere el máximo establecido por el umbral correspondiente para ese procedimiento, se podrá continuar con el proceso de selección y adjudicación siempre y cuando dicha variación no sea superior al diez por ciento (10%).”

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE | PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS | 10.00 | 15/11/2021 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Firma  Nombre y Apellido |  |  Firma  Nombre y Apellido |  |
|--|---|---|---|



[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | 24,000 BTU INVERTER EFICIENCIA 21 | OZAMA O METROPOLITANA DO | | 12:00:00 a.m. |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU INVERTER EFICIENCIA 21 | PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 15/11/2021 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 José Alt González S.
 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
 Firma
 Daniel Gómez Reyes
 Nombre y Apellido



[Handwritten mark]



[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten mark]