



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

2 de noviembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: REQ. 750

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.**Rubro: **TEXTIL**Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53101804	CHAQUETAS EJECUTIVAS	UD	75	2,500.00	187,500.00
2	53101504	PANTALONES TIPO SASTRE PARA MUJER	UD	75	800.00	60,000.00
3	53101604	CAMISA FORMAL (PARA MUJER)	UD	75	750.00	56,250.00
4	53101502	PANTALONES JEANS PARA CONDUCTORES	UD	500	850.00	425,000.00
5	53103001	T-SHIRT CON CUELLO Y LOGO DE OMSA	UD	1500	600.00	900,000.00
6	53101504	PANTALONES JEANS AZUL MUJER	UD	500	900.00	450,000.00
7	53101604	BLUSA PARA MAYORDOMA	UD	111	750.00	83,250.00
8	46181501	MANDILES PROTECTORES (CONSERJE)	UD	300	500.00	150,000.00
9	53101804	CHAQUETAS COLOR BLANCO, CON RIBETES Y BOTONES NEGRO	UD	18	3,500.00	63,000.00
10	53101502	PANTALONES TIPO SASTRE PARA HOMBRES	UD	18	800.00	14,400.00
11	53102102	OVEROLES PARA MECANICOS Y TECNICOS	UD	148	1,700.00	251,600.00
12	53102102	OVEROL IMPERMEABLE NARANJA (PARA LAVADORES)	UD	148	1,700.00	251,600.00
13	5310162	BATAS PARA SUPERVISORES DE DISTINTAS AREAS	UD	148	1,700.00	251,600.00
14	5310162	CAMISA MANGA CORTA PARA CONDUCTORES	UD	500	900.00	450,000.00
Total:						3,594,200.00



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones: [Click here to enter text.](#)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	75	7 de diciembre del 2020
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	75	7 de diciembre del 2020
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	75	7 de diciembre del 2020
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	500	7 de diciembre del 2020
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1500	7 de diciembre del 2020
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	500	7 de diciembre del 2020
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	111	7 de diciembre del 2020
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	300	7 de diciembre del 2020
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	18	7 de diciembre del 2020
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	18	7 de diciembre del 2020
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	148	7 de diciembre del 2020
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	148	7 de diciembre del 2020
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	148	7 de diciembre del 2020
14	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	500	7 de diciembre del 2020


DANIEL GÓMEZ REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

