



## OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

29 de julio de 2019

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **327,333,340,342,357,**  
**366,380,382,426,427,430,431,485,488,490,491,495,497,509**

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICO**

Rubro: **ARTICULOS DOMESTICOS, SUMINISTROS Y PRODUCTOS ELECTRICOS DE CONSUMO**

Planificada: No

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141510	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	UD	5	33,000.00	132,000.00
2	52141510	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	UD	2	30,000.00	30,000.00
3	52141510	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	UD	2	26,500.00	53,000.00
4	52141510	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER PISO TECHO	UD	1	54,322.03	54,322.03
5	52141501	NEVERA EJECUTIVA (5 PIES)	UD	6	9,237.29	55,423.74
6	52141507	BEBEDERO SIN NEVERITA	UD	6	8,000.00	48,000.00
7	52141507	BEBEDERO CON NEVERITA	UD	3	7,966.1	23,898.30
8	52141502	HORNO MICROONDA 0.8 PIES CUBICO	UD	4	7,542.38	30,169.52
9	52141502	HORNO MICROONDA 1.4 PIES CUBICO	UD	2	9,500.00	19,000.00
10	52141526	CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS	UD	2	2,000.00	4,000.00
11	40101604	ABANICO DE TECHO	UD	2	7,500.00	15,000.00
					Total:	527,813.59

**Observaciones:**(Indicar Observaciones, si las hay)

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	5	17 de agosto de 2019
2	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	2	17 de agosto de 2019
3	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	2	17 de agosto de 2019
4	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	1	17 de agosto de 2019
5	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	17 de agosto de 2019
6	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	17 de agosto de 2019
7	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	3	17 de agosto de 2019
8	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	4	17 de agosto de 2019
9	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	2	17 de agosto de 2019
10	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	2	17 de agosto de 2019
11	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	2	17 de agosto de 2019

  
 LICDA. KATTY SANTIAGO UBALDO



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**