



SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

OMSA-CCC-LPN-2020-0002

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

16 de marzo de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: REQ. 523,547,477,552 Y 549

Objeto de la compra: ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS AUTOBUSES Y VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION

Rubro: LLANTAS Y NEUMATICOS

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172503	GOMA 11R-22.5 16- LONAS (AUTOBUSES)	UD	1,700	16,000.00	27,200,000.00
2	25172503	GOMA 245-70R-19.5 (16-LONAS)	UD	150	13,000.00	1,950,000.00
3	25172503	GOMA 11R-24.5	UD	8	25,000.00	200,000.00
4	25172504	GOMA 175-70/R-14	UD	6	4,500.00	27,000.00
5	25172504	GOMA 185/R14 C8	UD	6	6,400.00	38,400.00
6	25172504	GOMA 245-70R-16	UD	34	8,400.00	285,600.00
7	25172504	GOMA 255-70/R16	UD	6	8,400.00	50,400.00
8	25172504	GOMA 255-70R-18	UD	4	11,000.00	44,000.00
9	25172504	GOMA 245-70/R17	UD	6	12,000.00	72,000.00
10	25172504	GOMA 235-60/R18	UD	6.	8,400.00	50,400.00
11	25172504	GOMA 265-70R-15	UD	6	8,000.00	48,000.00
12	25172504	GOMA 265-65R-17	UD	20	9,500.00	190,000.00
13	25172504	GOMA 235-65R-16	UD	6	9,400.00	56,400.00
14	25172504	GOMA 185-60/R15	UD	6	5,000.00	30,000.00
15	25172504	GOMA 205-70R-15	UD	22	6,600.00	145,200.00
16	25172504	GOMA 235-75R-15	UD	6	7,400.00	44,400.00
17	25172504	GOMA 245-45/R18	UD	6	11,000.00	66,000.00
18	25172504	GOMA 225-70R 15	UD	20	6,000.00	120,000.00
19	25172504	GOMA 265-70/ R16	UD	20	9,000.00	180,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

20	25172504	GOMA 7.5/R16	UD	20	15,000.00	300,000.00
21	25172504	GOMA 285 65R-17	UD	36	8,500.00	306,000.00
22	25172504	GOMA 265 70R 17	UD	50	10,000.00	500,000.00
Total:						31,903,800.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	1,700	30 de julio de 2020
2	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	150	30 de julio de 2020
3	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	8	30 de julio de 2020
4	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
5	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
6	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	34	30 de julio de 2020
7	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
8	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	4	30 de julio de 2020
9	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
10	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6.	30 de julio de 2020
11	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
12	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	20	30 de julio de 2020
13	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
14	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
15	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	22	30 de julio de 2020
16	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
17	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	6	30 de julio de 2020
18	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	20	30 de julio de 2020
19	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	20	30 de julio de 2020
20	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	20	30 de julio de 2020
21	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	36	30 de julio de 2020
22	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	50	30 de julio de 2020

Katty Santiago
 LICDA. KATTY SANTIAGO UBALDO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

